Propuesta técnica y comercial

Sistema Integral de Gestión de RRHH para MARKINT

Atención: Dirección / Área de Gestión Humana – MARKINT
Preparado por: Safe Zone Perú
Fecha de emisión: 22 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

Safe Zone Perú propone el desarrollo e implementación desde cero de una plataforma web a medida para centralizar la administración del personal de MARKINT. La solución automatizará el control de asistencia, las solicitudes administrativas y el cálculo base de planillas; incorporará la recepción de boletas con firma electrónica por trazo táctil, la comunicación interna y las encuestas de clima laboral.

Los procesos se conectarán mediante perfiles de acceso diferenciados, para que colaboradores, jefaturas y Recursos Humanos cuenten con la información y las funciones correspondientes a sus responsabilidades.

Propuesta	Condición
Inversión total del desarrollo	S/ 3,500.00 PEN · monto fijo
Plazo estimado	6 semanas
Garantía posterior a la entrega	60 días calendario
Validez de la propuesta	15 días calendario desde su emisión

Enfoque del servicio

Diseño, programación, pruebas, despliegue y capacitación del sistema, con entregas funcionales para revisión del equipo designado por MARKINT.

Módulos y funcionalidades

Expediente digital de personal

Centralización de datos de colaboradores, contratos, cargos, áreas, sedes e historial de movimientos.

Control de asistencia e incidencias

Programación de horarios, registro de entradas y salidas, tardanzas, horas extra e incidencias.

Gestión de vacaciones y licencias

Solicitudes en línea por el colaborador y flujos de aprobación o rechazo por jefaturas o Recursos Humanos.

Planilla y documentos

Cálculo y consolidación de haberes, descuentos y beneficios de ley para validación contable; generación de archivos bancarios. Carga y organización de boletas y documentos.

Encuestas y clima laboral

Campañas de encuestas segmentadas por áreas o sedes, reglas de confidencialidad y seguimiento de planes de acción.

Comunicación interna

Avisos y comunicados segmentados, notificaciones en la plataforma y por correo, y seguimiento de cobertura de lectura.

Seguridad y permisos

Perfiles de acceso diferenciados para Administrador, Recursos Humanos, Jefatura y Empleado.

Firma electrónica de recepción por trazo táctil

El colaborador podrá firmar la recepción de sus boletas mediante un trazo directo en pantalla, usando un dispositivo táctil o el mouse. La constancia se asociará al documento y al usuario, con registro de fecha, hora e IP de acceso para su trazabilidad.

Implementación y entrega

Cronograma de trabajo · 6 semanas

El proyecto se ejecutará mediante hitos de entrega y revisión funcional con el equipo de MARKINT.

Periodo	Actividades
Semanas 1 y 2	Levantamiento detallado de requerimientos, diseño de la base de datos y desarrollo del expediente de personal.
Semanas 3 y 4	Desarrollo de asistencia, vacaciones y lógica de planilla con generación de reportes.
Semana 5	Integración de firma táctil, encuestas y comunicación interna; pruebas de flujo.
Semana 6	Pruebas integrales de calidad, despliegue en producción y capacitación al personal.

Entregables

- Plataforma web en producción, configurada y funcional conforme al alcance acordado.
- Código fuente documentado y scripts de base de datos.
- Sesión de capacitación para el equipo administrador y colaboradores.

Garantía posterior a la entrega

Se brindarán 60 días calendario desde la puesta en marcha para corregir incidencias o errores del desarrollo sin costo adicional, dentro del alcance contratado.

Alcance de la plataforma

La plataforma web será adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos. El proyecto no incluye integración directa con relojes biométricos físicos ni el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

Alojamiento e infraestructura

El costo del servidor de alojamiento web (VPS) y de la infraestructura cloud será asumido directamente por MARKINT. El despliegue del sistema en el servidor de producción forma parte del servicio de implementación.

Propuesta económica

Inversión total del desarrollo

S/ 3,500.00 PEN

Monto fijo por el desarrollo a medida descrito en esta propuesta, sin cobro por colaborador.

Esquema de pagos por hitos

Pago	Importe	Condición
40 %	S/ 1,400.00	A la aceptación de la propuesta y reunión de inicio del proyecto.
30 %	S/ 1,050.00	A la presentación del avance funcional de Personal, Asistencias y Planilla.
30 %	S/ 1,050.00	Contra entrega del sistema desplegado, probado y con capacitación finalizada.

Coordinación e inicio del proyecto

El plazo se cuenta desde la aceptación de la propuesta, el pago inicial y la entrega de la información y accesos necesarios. MARKINT designará un representante para validar las reglas de cálculo, los archivos bancarios, los flujos de aprobación y los avances funcionales.

Los datos y las reglas de planilla se revisarán con el responsable contable antes de su uso en producción. Las modificaciones al alcance o los retrasos en información y validaciones se acordarán considerando su efecto en el plazo.

Validez de la propuesta

15 días calendario a partir de la fecha de emisión: 22 de octubre de 2026.

Safe Zone Perú

Desarrollo de soluciones tecnológicas a medida para la gestión de su organización.