UNA PLATAFORMA PROPIA DE RECURSOS HUMANOS

La gestión de su equipo, diseñada para MARKINT.

Procesos a su medida. Información organizada. Un equipo conectado.

A SU MEDIDA

Procesos y permisos para su operación.

TODO CONECTADO

Información para gestionar y tomar decisiones.

SU EQUIPO

Solicitudes, documentos y comunicación.

EL PUNTO DE PARTIDA

La experiencia de MARKINT con Buk.

Una propuesta de plataforma propia, definida desde sus procesos y prioridades.

SU OPERACIÓN

Partir de los procesos que el equipo ya conoce y utiliza.

SUS PRIORIDADES

Definir flujos, responsabilidades e información para MARKINT.

SU PLATAFORMA

Diseñar una experiencia web para colaboradores, jefaturas y RRHH.

ALCANCE FUNCIONAL

Los módulos de la solución.

Procesos conectados mediante perfiles y permisos de acceso.

01 **Expediente digital de personal**

02 **Asistencia e incidencias**

03 **Vacaciones y licencias**

04 **Planilla, documentos y firma**

05 **Encuestas y clima laboral**

06 **Comunicación interna**

Seguridad transversal: Administrador · RRHH · Jefatura · Empleado

PERSONAL Y ASISTENCIA

Del expediente al control diario.

La base operativa para gestionar la información y las incidencias.

EXPEDIENTE DIGITAL

Datos de colaboradores, contratos, cargos, áreas, sedes e historial de movimientos.

CONTROL DE ASISTENCIA

Horarios, entradas y salidas, tardanzas, horas extra e incidencias.

VACACIONES Y LICENCIAS

Solicitudes con un flujo definido.

El colaborador solicita; la jefatura o RRHH revisa y resuelve.

01

SOLICITUD

El colaborador registra su solicitud en línea.

02

REVISIÓN

La jefatura o RRHH revisa la información.

03

RESPUESTA

Aprobación o rechazo y consulta del estado.

PLANILLA Y DOCUMENTOS

Cálculo, validación y organización.

Información lista para revisión contable y gestión de pagos.

CÁLCULO BASE

Haberes, descuentos y beneficios de ley para consolidación de planilla.

VALIDACIÓN CONTABLE

Revisión de resultados, reportes y generación de archivos bancarios.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Carga y organización de boletas y documentos de cada colaborador.

FIRMA ELECTRÓNICA DE RECEPCIÓN

La boleta, el trazo y su constancia.

Firma directa con pantalla táctil o mouse, asociada al usuario y al documento.

FIRMA EN PANTALLA

El colaborador firma la recepción de su boleta.

IDENTIDAD

Usuario y documento asociados

MOMENTO

Fecha y hora registradas

ACCESO

IP de acceso registrada

ENCUESTAS Y COMUNICACIÓN

Escuchar e informar al personal.

Herramientas para conocer opiniones y compartir información relevante.

ENCUESTAS Y CLIMA LABORAL

Campañas por áreas o sedes, reglas de confidencialidad y seguimiento de planes de acción.

COMUNICACIÓN INTERNA

Avisos segmentados, notificaciones en plataforma y correo, y cobertura de lectura.

SEGURIDAD Y ACCESO

Una función para cada responsabilidad.

Perfiles diferenciados para administrar, revisar y participar.

ADMINISTRADOR

Usuarios, perfiles y configuración.

RECURSOS HUMANOS

Gestión y seguimiento de los procesos.

JEFATURA

Revisión y aprobación de solicitudes.

EMPLEADO

Solicitudes, boletas y participación.

CRONOGRAMA

Seis semanas de implementación.

Entregas funcionales y revisión con el equipo de MARKINT.

Semanas 1 y 2	Levantamiento detallado de requerimientos, diseño de la base de datos y desarrollo del expediente de personal.
Semanas 3 y 4	Desarrollo de asistencia, vacaciones y lógica de planilla con generación de reportes.
Semana 5	Integración de firma táctil, encuestas y comunicación interna; pruebas de flujo.
Semana 6	Pruebas integrales de calidad, despliegue en producción y capacitación al personal.

INVERSIÓN

S/ 3,500.00 PEN

Monto fijo por el desarrollo a medida. Sin cobro por colaborador.

40 %

S/ 1,400.00

A la aceptación de la propuesta y reunión de inicio del proyecto.

30 %

S/ 1,050.00

A la presentación del avance funcional de Personal, Asistencias y Planilla.

30 %

S/ 1,050.00

Contra entrega del sistema desplegado, probado y con capacitación finalizada.

ENTREGA Y GARANTÍA

Implementación con acompañamiento.

Un sistema en producción y un equipo preparado para utilizarlo.

ENTREGA

Plataforma web en producción, código fuente documentado y scripts de base de datos.

CAPACITACIÓN

Sesión para el equipo administrador y los colaboradores.

GARANTÍA

60 días calendario desde la puesta en marcha para corregir incidencias sin costo adicional.

CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Listos para iniciar el proyecto.

Safe Zone Perú | Sistema Integral de Gestión de RRHH para MARKINT

ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN

Web adaptable a dispositivos móviles. Alojamiento VPS e infraestructura cloud a cargo de MARKINT.

FORMALIZACIÓN

Validez: 15 días desde la emisión. Inicio con aceptación, pago inicial e información requerida.

No incluye integración directa con relojes biométricos físicos ni aplicación móvil nativa.