# La gestión de su equipo, diseñada para MARKINT

*Propuesta de una plataforma propia de Recursos Humanos*

Atención: Dirección / Área de Gestión Humana – MARKINT
Preparado por: Safe Zone Perú
Fecha de emisión: 22 de octubre de 2026

## Una solución alineada a su forma de trabajar

MARKINT ya utiliza Buk para la gestión de Recursos Humanos. Partiendo de esa experiencia, Safe Zone Perú propone diseñar y desarrollar una plataforma propia que responda a los procesos, responsabilidades y necesidades que MARKINT defina para su organización.

La propuesta reúne la administración del personal, la asistencia, las solicitudes, la planilla y los documentos en una experiencia conectada. Los colaboradores podrán participar en sus trámites y recibir comunicaciones; las jefaturas y Recursos Humanos contarán con herramientas para revisar, aprobar y consultar información según sus responsabilidades.

## El valor para MARKINT

**Procesos a su medida.** Flujos de trabajo y permisos definidos según la operación de la empresa.

**Información organizada.** Expedientes, asistencia, planilla y documentos disponibles para los responsables autorizados.

**Una mejor experiencia para el equipo.** Solicitudes en línea, recepción de boletas, encuestas y comunicación interna en una plataforma web.

## Qué proponemos desarrollar

Un sistema web a medida, desde el diseño y la programación hasta las pruebas, la puesta en producción y la capacitación del equipo. En las siguientes páginas se detalla su alcance funcional.

# Módulos y funcionalidades

### Expediente digital de personal

Centralización de datos de colaboradores, contratos, cargos, áreas, sedes e historial de movimientos.

### Control de asistencia e incidencias

Programación de horarios, registro de entradas y salidas, tardanzas, horas extra e incidencias.

### Gestión de vacaciones y licencias

Solicitudes en línea por el colaborador y flujos de aprobación o rechazo por jefaturas o Recursos Humanos.

### Planilla y documentos

Cálculo y consolidación de haberes, descuentos y beneficios de ley para validación contable; generación de archivos bancarios. Carga y organización de boletas y documentos.

### Encuestas y clima laboral

Campañas de encuestas segmentadas por áreas o sedes, reglas de confidencialidad y seguimiento de planes de acción.

### Comunicación interna

Avisos y comunicados segmentados, notificaciones en la plataforma y por correo, y seguimiento de cobertura de lectura.

### Seguridad y permisos

Perfiles de acceso diferenciados para Administrador, Recursos Humanos, Jefatura y Empleado.

### Firma electrónica de recepción por trazo táctil

El colaborador podrá firmar la recepción de sus boletas mediante un trazo directo en pantalla, usando un dispositivo táctil o el mouse. La constancia se asociará al documento y al usuario, con registro de fecha, hora e IP de acceso para su trazabilidad.

# Implementación y entrega

## Cronograma de trabajo · 6 semanas

El proyecto se ejecutará mediante hitos de entrega y revisión funcional con el equipo de MARKINT.

| Periodo | Actividades |
|---|---|
| **Semanas 1 y 2** | Levantamiento detallado de requerimientos, diseño de la base de datos y desarrollo del expediente de personal. |
| **Semanas 3 y 4** | Desarrollo de asistencia, vacaciones y lógica de planilla con generación de reportes. |
| **Semana 5** | Integración de firma táctil, encuestas y comunicación interna; pruebas de flujo. |
| **Semana 6** | Pruebas integrales de calidad, despliegue en producción y capacitación al personal. |

## Entregables

- Plataforma web en producción, configurada y funcional conforme al alcance acordado.
- Código fuente documentado y scripts de base de datos.
- Sesión de capacitación para el equipo administrador y colaboradores.

## Garantía posterior a la entrega

Se brindarán 60 días calendario desde la puesta en marcha para corregir incidencias o errores del desarrollo sin costo adicional, dentro del alcance contratado.

## Alcance de la plataforma

La plataforma web será adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos. El proyecto no incluye integración directa con relojes biométricos físicos ni el desarrollo de una aplicación móvil nativa.

## Alojamiento e infraestructura

El costo del servidor de alojamiento web (VPS) y de la infraestructura cloud será asumido directamente por MARKINT. El despliegue del sistema en el servidor de producción forma parte del servicio de implementación.

# Propuesta económica

## Inversión total del desarrollo

# S/ 3,500.00 PEN

Monto fijo por el desarrollo a medida descrito en esta propuesta, sin cobro por colaborador.

## Esquema de pagos por hitos

| Pago | Importe | Condición |
|---|---|---|
| **40 %** | S/ 1,400.00 | A la aceptación de la propuesta y reunión de inicio del proyecto. |
| **30 %** | S/ 1,050.00 | A la presentación del avance funcional de Personal, Asistencias y Planilla. |
| **30 %** | S/ 1,050.00 | Contra entrega del sistema desplegado, probado y con capacitación finalizada. |

## Coordinación e inicio del proyecto

El plazo se cuenta desde la aceptación de la propuesta, el pago inicial y la entrega de la información y accesos necesarios. MARKINT designará un representante para validar las reglas de cálculo, los archivos bancarios, los flujos de aprobación y los avances funcionales.

Los datos y las reglas de planilla se revisarán con el responsable contable antes de su uso en producción. Las modificaciones al alcance o los retrasos en información y validaciones se acordarán considerando su efecto en el plazo.

## Validez de la propuesta

15 días calendario a partir de la fecha de emisión: 22 de octubre de 2026.

## Safe Zone Perú

Desarrollo de soluciones tecnológicas a medida para la gestión de su organización.